

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з ремонтів та
енергозабезпечення

С.М. Нікулін

« 8 » 101 2024р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**На виконання робіт на влаштування естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту
"Е-Ж" ТПЦ-2 ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
ТОИР**

1. Об'єкт ремонту/ обслуговування:

Естакада в прольоті "Е-Ж" будівлі ТПЦ-2 інв.№000012.

2. Тип та перелік будівельних конструкцій промислових будівель і споруд, що підлягає ремонту/ обслуговуванню:

Демонтаж, переміщення та монтаж існуючої естакади в прольоті "Е-Ж" будівлі ТПЦ-2.

3. Вид ремонту:

Інвестиційний проект

4. Мета проведення робіт:

Розширення складу трубної продукції, організація допоміжного місця завантаження автотранспорту в прольоті "Е-Ж" Перенесення естакади для відвантаження готової продукції у автомобільний та залізничний транспорт.
Розширення фронту відвантаження.

5. Місце виконання робіт:

Місто Нікополь, пр. Трубників 56, ООО «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», будівля ТПЦ-2 в осях 3-7 прольоту "Е-Ж"

6. Періодичність проведення робіт:

Роботу треба виконати за 30 днів, одноразово.

7. Перелік та опис робіт:

Усі роботи виконати згідно проекту НТ-46А – 272 по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту "Е-Ж" ТПЦ-2.

8. Дефектування будівельних конструкцій промислових будівель і споруд:

Об'єми робіт згідно Локального кошториса № 02-01-01 «Влаштування естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту "Е-Ж"»

9. Перелік проектно-конструкторської документації, необхідної для виконання робіт.

проект НТ-46А – 272

Перелік конструкторської документації, яка повинна бути розроблена виконавцем:

проектну документацію розробляти не потрібно

11. Розрахункова трудомісткість:

Кошторисна трудомісткість 1391 люд./год.

12. Управління відходами та утилізація:

Вивіз будівельного сміття виконує виконавець робіт по факту тарування, на відстань до 15 км з підтвердженням фактом зважування.

Обрізки металовідходів виконавець робіт складає в узгоджені з замовником місця.

13. Термінові обмеження:

Роботи виконати за 30 днів в 2024 році.

14. Приймання виконаних робіт:**14.1 Проміжне приймання (поопераційний контроль):**

Здійснюється щодня у оперативному порядку помічником начальника цеху з обладнання на протязі всієї зміни. Виконується візуальний контроль виконання робіт, їх відповідність графіку демонтаж-монтажних робіт, перевірка технології виконання робіт виконавцем. Усі роботи повинні поетапно бути підтверджені комісією (представники цеху замовника та виконавця робіт), з обов'язковим записом в загальному журналі робіт та підписами відповідальних осіб з боку замовника і виконавця робіт (див. додаток 3).

4.2 Остаточне приймання виконаних робіт:



Виконати обхід та візуальний огляд виконаних робіт, комісією в обов'язковому складі представників: цеху-замовника, відділу капітального будівництва та виконавця робіт. За умови відсутності зауважень до якості робіт та місць виконання складається двосторонній акт виконаних робіт.

Документами підтвердження виконаних робіт є акт виконаних робіт, сертифікати якості на матеріали надані виконавцем.

14.3 Експлуатаційні випробування:

Виконавець робіт надає гарантію на виконанні роботи з монтажу естакади в прольоті "Е-Ж" не менш 2 років.

15. Вимоги до виконавця робіт:

Організація, що виконує роботи з демонтажу та монтажу існуючої естакади в прольоті "Е-Ж" повинна мати фахівців з правом виконання робіт на висоті, підтвердженим відповідним посвідченням.

Організація має бути акредитована державними органами та мати відповідні дозволи чи ліцензії України на даний вид робіт та на виконання робіт підвищеної небезпеки - у сфері діяльності - устаткування основних виробництв металургійної промисловості.

Організація повинна мати повірені інструменти, пристрої та обладнання, засоби індивідуального захисту необхідне для якісного та повного виконання робіт.

Організація повинна мати досвід з демонтажу та монтажу будівель та споруд на підприємствах металургійного комплексу.

Виконавець несе відповідальність за якість виконаної роботи.

Виконавець робіт надає гарантію на виконанні роботи не менш 2 років.

16. Охорона праці та безпека:

При виконанні робіт виконавець робіт повинен мати при собі затверджений ОП та ПБ ПОР (проект організації робіт) на дані роботи. Роботи виконуються згідно розробленого і затвердженого ПОР (проект організації робіт) на дані роботи.

Організація має бути акредитована державними органами та мати відповідні дозволи чи ліцензії України на виконання робіт підвищеної небезпеки - у сфері діяльності - устаткування основних виробництв металургійної промисловості.

17. Перелік додатків до технічного завдання:

Додаток 1 - Відомість обсягів робіт на влаштування естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту "Е-Ж";

Додаток 2 – Проект НТ-46А – 272 «ТПЦ2. Устрійство естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях "3-7" пролета "Е-Ж"»;

Додаток 3 - Загальний журнал робіт (Додаток А ДБН А.3.1-5:2016) – заповнюється виконавцем за участі представників замовника.

18. Перелік необхідних матеріалів та запасних частин:

Матеріал замовника:

Матеріал виконавця:

На всі матеріали які буде постачати виконавець, останній надає калькуляцію на ТМЦ та узгоджує з замовником. Технічні вимоги та виробника виконавець узгоджує на етапі підписання договору.

19. Додаткова інформація: за запитом виконавця робіт

РОЗРОБИВ:

Зам начальника ТПЦ-2

В.В Миргородский

ПОГОДЖЕНО:
Керівник МПП

Ю.С. Крутінь

Пом нач ТПЦ-2

В.А. Гапич

Начальник ТПЦ-2

К.А. Кравченко



- Додаток А (обов'язковий) ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»

Посилання: <https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-294>

ДБН А.3.1-5:2016 С.12

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ФОРМИ СТОРІНОК ЗАГАЛЬНОГО ЖУРНАЛУ РОБІТ

А.1 Форма першої сторінки загального журналу робіт

Найменування будівельної організації _____

Загальний журнал робіт № _____

з будівництва об'єкта _____

(найменування)

Адреса об'єкта будівництва _____

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис уповноважених осіб будівельної організації, що відповідають за будівництво об'єкта _____

Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по батькові та підпис головного інженера проекту, номер та серія сертифіката _____

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка здійснює технічний нагляд, номер та серія сертифіката _____

Початок робіт:

за планом (договором) _____

фактично _____

Закінчення робіт (прийняття в експлуатацію)

за планом (договором) _____

фактично _____

Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис керівника будівельної організації, що видав журнал _____

Дата видачі, печатка організації

Основні показники об'єкта, що будується, в тому числі кошторисна вартість _____

Організація, що затвердила проект (робочий проект), і дата затвердження _____


Назва субпідрядних організацій та перелік робіт, що ними виконуються _____

Назва субпідрядних організацій, що розробили проектну документацію _____

Відмітки про зміни в записах на титульному листі загального журналу робіт _____

Назва організації, посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка вносила зміни.

Дата внесення зміни





Будова - Влаштування естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту "Е-Ж"
Шифр проекту - НТ-46А-272

Локальний кошторис № 02-01-01

на Влаштування естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту "Е-Ж"

Влаштування естакади для обслуговування вагонів по ряду "Е" в осях 3-7 прольоту "Е-Ж"

Основа: 1. Відомість дефектів № _____ від _____
2. Креслення № НТ-46А-272

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Зкладений в поточних цінах станом на "7 лютого" 2023 р.

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
				всього	матеріалів	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	всього	матеріалів	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи (по підлозі)									
1	ПР11-6001	Розбирання основи бетонного м3	0,192	-	-	-	-	-	-	12,5695	2,41
2	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції. група ґрунту 2	0,0008	-	-	-	-	-	-	629,5100	0,5
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну 100 м3	0,4608	-	-	-	-	-	-	1,8745	0,86
4	КР20-40-1	Навантаження ґрунту вручну 1 т	0,136	-	-	-	-	-	-	1,8745	0,25
		Разом прями витрати розділу 1, грн.									4
		Всього розділу 1, грн.									